

टिप्पणी तथा आदेश

पृष्ठ

पत्रांक:- 1107/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/टी-2

दिनांक 19/09/2022

विषय: विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय सहारनपुर के अन्तर्गत परीक्षणशाला-चतुर्थ के भवन की छत की मरममत एवं अन्य विविध जानपदीय कार्य को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में (नि0सं0-60/वि.जा.वि.मं/मेरठ/2022-23) (टेंडर आई0डी0 संख्या 2022_PVVNL_720245_1)।

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), वि0जा0वि0मं0, मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय सहारनपुर के अन्तर्गत परीक्षणशाला-चतुर्थ के भवन की छत की मरममत एवं अन्य विविध जानपदीय कार्य का अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ द्वारा पत्रांक 391/वि0जा0वि0मं0/मेरठ, दिनांक 28.03.2022 को प्रदान किया गया, जिसके अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, वि0जा0वि0मं0, मेरठ द्वारा ई-निविदा संख्या-60/वि.जा.वि.मं/मेरठ/2022-23 आमन्त्रित की गई, जिसमें निम्न निविदाकार ने भाग-1, की सभी अर्हताओं को पूर्ण किया गया था:-

1. मै0 प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन कं0, एच-107, सैक्टर-41, नोएडा।
2. मै0 ए ओवन कन्सट्रक्शन, जैन कालोनी, खत्ता खीरी, सहारनपुर।

उपरोक्त दो निविदादाताओं में मै0 एओवन कन्सट्रक्शन, जैन कालोनी, खत्ता खीरी, सहारनपुर द्वारा दी गयी दरें न्यूनतम हैं, जोकि आंकलित लागत से 11.11 प्रतिशत कम है एवं रू0 3,33,302.83 थी। निविदा पर सक्षम समिति की स्वीकृति उपरान्त निविदा के अनुबन्ध हेतु इस कार्यालय के एल0ओ0आई संख्या 1039/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/टी-2 दिनांक 31.08.2022 द्वारा निविदाकार मै0 ए ओवन कन्सट्रक्शन, जैन कालोनी, खत्ता खीरी, सहारनपुर को जारी की गई। तदोपरान्त निविदाकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.09.2022 के द्वारा कार्य करने में असमर्थता जताई गई। उपखण्ड अधिकारी, विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, सहारनपुर के रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 द्वारा निविदातदा द्वारा कार्य न किये जाने संस्तुति प्रदान की गई है।


अतः उक्त निविदादाता की धरोहर धनराशि रू0 3800/- जो कि उक्त निविदा के सापेक्ष Ref No. 223410305803, Date. 22.08.2022 जमा की गई थी को जब्त कर निविदा को निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। कृपया अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।



(सुरेश कुमार)
कार्यकारी सहायक

विद्युत जानपद वितरण मण्डल



(सौरभ यादव)
लेखाकार

विद्युत जानपद वितरण मण्डल

